


**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL POR ETAPAS MÚLTIPLES
PARA EL DRAGADO DE PROFUNDIZACIÓN Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE PUERTO QUEQUÉN**



Etapas 2 y 3 Ítem 1 Dragado de Recuperación y Mantenimiento Año 0 a .
año 3

Programa de Profundización y
Modernización del Puerto de
Quequén

CIRCULAR NRO 7 – E2-3

Quequén, 11 de Agosto de 2014

Considerando las modificaciones realizadas y definidas en un nuevo esquema Licitatorio comunicadas mediante Circular Nro.5y 6 E-2-3 en la cual se da prioridad al Dragado de Succión de “Recuperación de Profundidades y Mantenimiento de las mismas período año 0 a año 3”, dando un lapso de tiempo para que las condiciones macroeconómicas se normalicen y proceder a la apertura el día 17 de Diciembre del 2014 de los rubros “Dragado de profundización y obras complementarias a realizar a partir del 3er año” y “Dragado de mantenimiento año 3 a 10”.

Teniendo en cuenta los nuevos plazos definidos, y que el objetivo de la readecuación de plazos lo es en función a la normalización de variables económicas actuales;

Que asimismo, con la readecuación de plazos realizada, se busca lograr una mejor calidad de servicio a mejores costos por parte de los postulantes calificados;

Que en función de este objetivo, y a los fines de maximizar recursos, es que se aceptará, además de la propuesta básica, ofrecer propuestas alternativas, siempre y cuando la misma no altere el objeto ni el espíritu del contrato, como asimismo la propuesta tenga el suficiente rigor técnico a satisfacción y conveniencia de los intereses del Ente.-

F/Dredging Int'l NB

[Signature]
AGENCIA MARITIMA SEA LION S.R.L.
MIGUEL A. MANCINELLI
APODERADO
13-08-14

[Signature]
DR. MARTIN R. CARAFFO
Presidente
Comité Ejecutivo de Programa de Profundización
Modernización de Puerto Quequén